
Data Base: Sinapi Novembro 2022 - Boletim CDHU 188

ITEM
CÓDIGO 

CDHU
DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1. AMPLIAÇÃO DA COZINHA / BANHEIRO PROFESSORES
1.1 Serviços preliminares

1.1.1 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unmes 5,00 781,71 3.908,55              

1.1.2 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB unmes 5,00 913,43 4.567,15              

1.1.3 34.13.021 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm un 3,00 740,28 2.220,84              

1.1.4 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 (OBRA TOTAL) un 1,00 1.516,73 1.516,73              

1.1.5 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 (OBRA TOTAL) un 1,00 2.294,69 2.294,69              

1.1.6 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m² 3,00 30,21 90,63                   

1.1.7 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica (gás) un 1,00 25,31 25,31                   

1.1.8 04.08.020 Retirada de esquadria em madeira un 1,00 21,59 21,59                   

1.1.9 04.04.030 Retirada peitoril em pedra, granito ou mármore (passa-prato) m 1,50 17,52 26,28                   

1.1.10 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences m² 2,28 60,43 137,78                 

1.1.11 04.30.060 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos m 1,00 7,79 7,79                     

1.1.12 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 2,18 7,79 16,98                   

1.1.13 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 45,36 11,68 529,80                 

1.1.14 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 1,78 214,17 381,22                 

1.1.15 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto m² 33,76 2,82 95,20                   

1.1.16 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km

m² 30,00 7,56 226,80                 

1.1.17 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 30,00 16,36 490,80                 

Subtotal 16.558,15            

1.2 Fundação

1.2.1 12.05.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada Tx 1,00 2.049,99 2.049,99              

1.2.2 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 60,00 52,12 3.127,20              

1.2.3 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40

un 10,00 19,54 195,40                 

1.2.4 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (WC) m 4,00 63,48 253,92                 

1.2.5 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 1,54 58,41 89,95                   

1.2.6 09.01.020 Forma em madeira comum m² 15,19 98,55 1.496,97              

1.2.7 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) m³ 0,11 171,37 18,85                   

1.2.8 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO m³ 1,44 456,42 657,24                 

1.2.9 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - m³ 1,44 82,10 118,22                 

1.2.10 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 115,20 11,46 1.320,19              

1.2.11 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m² 0,99 887,92 879,04                 

1.2.12 17.02.020 Chapisco m² 33,29 6,93 230,70                 

1.2.13 17.02.120 Emboço comum m² 33,29 22,08 735,04                 

1.2.14 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 33,29 13,91 463,06                 

1.2.15 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto (ATERRO) m³ 5,65 17,75 100,29                 

1.2.16 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km (ATERRO) m³ 5,65 8,77 49,55                   

1.2.17 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas 
fechadas (ATERRO)

m³ 5,65 20,17 113,96                 

Subtotal 11.899,59            

1.3 Estrutura e Vedação
1.3.1 09.01.020 Forma em madeira comum m² 32,31 98,55 3.184,15              

1.3.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS m³ 1,61 456,42 734,84                 

1.3.3 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS m³ 1,61 82,10 132,18                 

1.3.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS kg 144,90 11,46 1.660,55              

1.3.5 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 60,05 82,29 4.941,51              

1.3.6 SINAPI 93205
CINTA/VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m 40,10 39,81 1.596,38              

1.3.7 13.01.150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 
25 MPa

m² 29,90 171,43 5.125,76              

1.3.8 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 
25 Mpa - GÁS

m² 1,05 165,38 173,65                 

1.3.9 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço - LAJE kg 30,95 14,64 453,11                 

1.3.10 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS  - GÁS m² 1,05 44,88 47,12                   

1.3.11 11.18.040 Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO m³ 0,93 171,37 159,37                 

1.3.12 11.18.060 Lona plástica m² 30,95 3,69 114,21                 

1.3.13 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 67,47 14,64 987,78                 

1.3.14 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO m³ 1,86 456,42 848,94                 

1.3.15 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento - CONTRAPISO m³ 1,86 110,85 206,18                 

1.3.16 14.40.090 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm un 18,00 9,81 176,58                 

1.3.17 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio 
em polietileno

m 16,80 9,03 151,70                 

Subtotal 20.694,02            

1.4 Cobertura
1.4.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 282,50 24,01 6.782,83              

1.4.2 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 
poliestireno expandido

m² 28,25 211,17 5.965,55              

1.4.3 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

m 7,00 77,01 539,07                 

1.4.4 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 32,15 147,93 4.755,95              
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1.4.5 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 60,40 49,50 2.989,80              

Subtotal 21.033,20            

1.5 Esquadrias
1.5.1 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m² 5,46 599,94 3.275,67              

1.5.2 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 5,88 1.122,85 6.602,36              

1.5.3 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 5,88 174,69 1.027,18              

1.5.4 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas - GÁS m² 1,40 43,16 60,42                   

Subtotal 10.965,63            

1.6 Revestimentos e pintura 

1.6.1 SINAPI 104162 Piso em granilite moldado no local m² 30,92 99,35 3.071,90              

1.6.2 17.10.100 Soleira em granilite moldado no local m 1,70 46,11 78,39                   

1.6.3 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 31,17 31,74 989,34                 

1.6.4 17.02.020 Chapisco m² 174,02 6,93 1.205,96              

1.6.5 17.02.120 Emboço comum m² 174,02 22,08 3.842,36              

1.6.6 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² 58,62 16,68 977,78                 

1.6.7 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm m 27,06 18,38 497,36                 

1.6.8 17.04.040 Revestimento em gesso liso desempenado - FORRO m² 28,25 22,05 622,91                 

1.6.9 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada

m² 54,29 86,26 4.683,06              

1.6.10 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com 
argamassa industrializada

m² 27,11 100,49 2.724,28              

1.6.11 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 141,83 31,03 4.400,98              

1.6.12 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 14,53 45,73 664,46                 

Subtotal 23.758,78            

1.7 Instalação Hidraulica e acabamentos
1.7.1 44.02.062 Bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 4,16 804,48 3.346,64              

1.7.2 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm  ("passa-prato") m² 1,20 501,41 601,69                 

1.7.3 44.06.370 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm un 1,00 600,97 600,97                 

1.7.4 44.06.470 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm un 1,00 1.174,15 1.174,15              

1.7.5 44.20.620 Válvula americana un 2,00 58,41 116,82                 

1.7.6 38.23.240 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm un 4,00 39,86 159,44                 

1.7.7 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado un 2,00 212,74 425,48                 

1.7.8 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa un 1,00 654,61 654,61                 

1.7.9 44.03.645 Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ un 1,00 147,01 147,01                 

1.7.10 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ un 1,00 49,65 49,65                   

1.7.11 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 3,00 32,20 96,60                   

1.7.12 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un 4,00 13,02 52,08                   

1.7.13 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros cj 1,00 759,49 759,49                 

1.7.14 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 48,97 48,97                   

1.7.15 49.01.030 Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha un 2,00 111,83 223,66                 

1.7.16 47.02.040 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial un 3,00 145,07 435,21                 

1.7.17 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 30,00 31,35 940,50                 

1.7.18 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões m 30,00 48,67 1.460,10              

1.7.19 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 
50 mm, inclusive conexões

m 40,00 46,74 1.869,60              

1.7.20 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões

m 30,00 79,34 2.380,20              

1.7.21 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 
150 mm, inclusive conexões

m 20,00 158,57 3.171,40              

1.7.22 49.03.020 Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 3,00 318,20 954,60                 

1.7.23 SINAPI 100803
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m 8,50              19,67 167,20                 

Subtotal 19.836,06            

1.8 Instalação Elétrica
1.8.1 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 60,00 17,36 1.041,60              

1.8.2 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios m 10,00 89,29 892,90                 

1.8.3 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 150,00 3,49 523,50                 

1.8.4 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 180,00 4,40 792,00                 

1.8.5 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 100,00 6,67 667,00                 

1.8.6 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 45,00 12,72 572,40                 

1.8.7 39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 33,00 17,90 590,70                 

1.8.8 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 
4800 lm, potência de 38 a 41 W

un 6,00 356,81 2.140,86              

1.8.9 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso 
de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W

un 1,00 293,55 293,55                 

1.8.10 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 15,00 15,26 228,90                 

1.8.11 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 4,00 31,09 124,36                 

1.8.12 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 6,00 37,04 222,24                 

1.8.13 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 2,00 33,01 66,02                   

1.8.14 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa cj 3,00 72,54 217,62                 

1.8.15 37.04.250
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 
componentes

un 1,00 764,82 764,82                 

1.8.16 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 8,00 27,42 219,36                 

1.8.17 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 2,00 133,86 267,72                 

Subtotal 9.625,55              

1.9 Serviços Finais

1.9.1 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 8,64 119,01 1.028,25              

1.9.2 55.01.020 Limpeza final da obra m² 50,30 13,63 685,59                 



Subtotal 1.713,84              

136.084,82          

2. CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO INFANTIL
2.1 Serviços preliminares

2.1.1 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica un 1,00 23,31 23,31                   

2.1.2 04.08.020 Retirada de esquadria em madeira un 1,00 21,59 21,59                   

2.1.3 04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 2,00 19,15 38,30                   

2.1.4 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un 1,00 19,15 19,15                   

2.1.5 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 0,29 77,88 22,59                   

2.1.6 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 2,50 214,17 535,43                 

2.1.7 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto m² 56,00 2,92 163,52                 

Subtotal 823,88                 

2.2 Fundação
2.2.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 9,00 63,48 571,32                 

2.2.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,39 58,41 22,78                   

2.2.3 09.01.020 Forma em madeira comum m² 3,88 98,55 382,37                 

2.2.4 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) m³ 0,03 171,37 5,14                     

2.2.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO m³ 0,35 456,42 159,75                 

2.2.6 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - m³ 0,35 82,10 28,74                   

2.2.7 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 28,00 11,46 320,88                 

2.2.8 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 4,72 13,91 65,66                   

Subtotal 1.556,63              

2.3 Estrutura e Vedação
2.3.1 09.01.020 Forma em madeira comum m² 5,04 98,55 496,69                 

2.3.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS m³ 0,19 456,42 86,72                   

2.3.3 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS m³ 0,19 82,10 15,60                   

2.3.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS kg 17,10 11,46 195,97                 

2.3.5 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 18,54 82,29 1.525,66              

2.3.6 SINAPI 93205
CINTA/VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA

m 10,90 39,81 433,93                 

2.3.7 11.18.040 Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO m³ 0,72 171,37 123,39                 

2.3.8 11.18.060 Lona plástica m² 24,26 3,69 89,52                   

2.3.9 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 52,88 14,64 774,16                 

2.3.10 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO m³ 1,45 456,42 661,81                 

2.3.11 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento - CONTRAPISO m³ 1,45 110,85 160,73                 

2.3.12 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação (BANHO) m² 4,22 13,91 58,70                   

2.3.13 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto (BANHO) m³ 1,08 17,75 19,17                   

2.3.14 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km (BANHO) m³ 1,08 8,77 9,47                     

2.3.15 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas 
fechadas (BANHO)

m³ 1,08 20,17 21,78                   

2.3.16 14.40.090 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm un 12,00 9,81 117,72                 

2.3.17 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio 
em polietileno

m 11,20 9,03 101,14                 

Subtotal 4.892,15              

2.4 Esquadrias
2.4.1 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m² 7,74 599,94 4.643,54              

2.4.2 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 1,50 1.122,85 1.684,28              

2.4.3 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 1,50 174,69 262,04                 

Subtotal 6.589,85              

2.5 Revestimentos e pintura 

2.5.1 SINAPI 104162 Piso em granilite moldado no local m² 24,26 99,35 2.410,23              

2.5.2 17.10.100 Soleira em granilite moldado no local m 1,80 46,11 83,00                   

2.5.3 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 25,88 31,74 821,43                 

2.5.4 19.01.064
Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido 
(BANHO)

m 2,70 188,28 508,36                 

2.5.5 17.02.020 Chapisco m² 95,16 6,93 659,46                 

2.5.6 17.02.120 Emboço comum m² 95,16 22,08 2.101,13              

2.5.7 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² 35,64 16,68 594,48                 

2.5.8 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm m 29,70 18,38 545,89                 

2.5.9 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com 
argamassa industrializada

m² 53,52 100,49 5.378,22              

2.5.10 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 59,90 31,03 1.858,70              

2.5.11 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 3,00 45,73 137,19                 

Subtotal 15.098,08            

2.6 Instalação Hidraulica e acabamentos
2.6.1 44.02.062 Bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 3,38 804,48 2.719,14              

2.6.2 14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m² 8,32 1.002,81 8.343,38              

2.6.3 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC un 6,00 121,01 726,06                 

2.6.4 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval un 6,00 133,54 801,24                 

2.6.5 44.03.300 Torneira volante tipo alavanca em metal cromado un 6,00 339,34 2.036,04              

2.6.6 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ un 6,00 49,65 297,90                 

2.6.7 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 6,00 32,20 193,20                 

2.6.8 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un 6,00 13,02 78,12                   

2.6.9 SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

un 6,00 518,49 3.110,94              

2.6.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 6,00 96,89 581,34                 

2.6.11 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ un 6,00 325,95 1.955,70              

2.6.12 44.20.230 Tubo de ligação para sanitário un 6,00 44,06 264,36                 

SUBTOTAL ITEM 1



2.6.13 49.01.030 Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha un 4,00 111,83 447,32                 

2.6.14 47.02.040 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial un 4,00 145,07 580,28                 

2.6.15 47.02.110 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial un 6,00 101,96 611,76                 

2.6.16 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 25,00 31,35 783,75                 

2.6.17 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões m 30,00 48,67 1.460,10              

2.6.18 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 
50 mm, inclusive conexões

m 25,00 46,74 1.168,50              

2.6.19 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões

m 10,00 79,34 793,40                 

2.6.20 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 
150 mm, inclusive conexões

m 5,00 158,57 792,85                 

2.6.21 49.03.020 Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 1,00 318,20 318,20                 

Subtotal 28.063,58            

2.7 Instalação Elétrica
2.7.1 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 30,00 17,36 520,80                 

2.7.2 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 60,00 3,49 209,40                 

2.7.3 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 60,00 4,40 264,00                 

2.7.4 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 45,00 6,67 300,15                 

2.7.5 39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 18,00 17,90 322,20                 

2.7.6 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 
4800 lm, potência de 38 a 41 W

un 6,00 356,81 2.140,86              

2.7.7 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 8,00 15,26 122,08                 

2.7.8 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 6,00 31,09 186,54                 

2.7.9 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 2,00 33,01 66,02                   

2.7.10 37.04.250
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 
componentes

un 1,00 764,82 764,82                 

2.7.11 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 4,00 27,42 109,68                 

2.7.12 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 6,00 133,86 803,16                 

Subtotal 5.809,71              

2.8 Serviços Finais

2.8.1 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 3,83 119,01 455,81                 

2.8.2 55.01.020 Limpeza final da obra m² 25,70 13,63 350,29                 

Subtotal 806,10                 

63.639,98            

3. AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO
3.1 Serviços preliminares

3.1.1 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 10,10 7,79 78,68                   

3.1.2 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 0,30 77,88 23,36                   

3.1.3 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 2,78 214,17 595,39                 

3.1.4 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 2,78 17,75 49,35                   

3.1.5 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km m³ 2,78 8,77 24,38                   

3.1.6 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas 
fechadas

m³ 2,78 20,17 56,07                   

Subtotal 827,23                 

3.2 Fundação
3.2.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 15,00 63,48 952,20                 

3.2.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,79 58,41 46,14                   

3.2.3 09.01.020 Forma em madeira comum m² 7,20 98,55 709,56                 

3.2.4 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) m³ 0,07 171,37 12,00                   

3.2.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO m³ 0,72 456,42 328,62                 

3.2.6 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - m³ 0,72 82,10 59,11                   

3.2.7 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 57,60 11,46 660,10                 

3.2.8 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m² 0,24 887,92 213,10                 

3.2.9 17.02.020 Chapisco m² 12,00 6,93 83,16                   

3.2.10 17.02.120 Emboço comum m² 12,00 22,08 264,96                 

3.2.11 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 12,00 13,91 166,92                 

Subtotal 3.495,87              

3.3 Estrutura e Vedação
3.3.1 09.01.020 Forma em madeira comum m² 9,60 98,55 946,08                 

3.3.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS m³ 0,40 456,42 182,57                 

3.3.3 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS m³ 0,40 82,10 32,84                   

3.3.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS kg 36,00 11,46 412,56                 

3.3.5 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 33,60 82,29 2.764,94              

3.3.6 SINAPI 93205
CINTA/VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA

m 24,00 39,81 955,44                 

3.3.7 11.18.040 Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO m³ 0,78 171,37 133,67                 

3.3.8 11.18.060 Lona plástica m² 26,07 3,69 96,20                   

3.3.9 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 56,83 14,64 831,99                 

3.3.10 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO m³ 1,56 456,42 712,02                 

3.3.11 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento - CONTRAPISO m³ 1,56 110,85 172,93                 

3.3.12 14.40.090 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm un 9,00 9,81 88,29                   

3.3.13 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio 
em polietileno

m 9,60 9,03 86,69                   

Subtotal 7.416,21              

3.4 Cobertura
3.4.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 298,90 24,01 7.176,59              

3.4.2 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 
poliestireno expandido

m² 29,89 211,17 6.311,87              

3.4.3 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 33,10 147,93 4.896,48              

3.4.4 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 62,99 49,50 3.118,01              

SUBTOTAL ITEM 2



Subtotal 21.502,95            

3.5 Esquadrias
3.5.1 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m² 1,89 599,94 1.133,89              

3.5.2 25.01.371
Caixilho em alumínio basculante com pintura eletrostática e vidro, sob medida - cor branca - 
completa

m² 1,50 1.592,64 2.388,96              

Subtotal 3.522,85              

3.6 Revestimentos/ pintura/ acabamentos

3.6.1 SINAPI 104162 Piso em granilite moldado no local m² 26,07 99,35 2.590,05              

3.6.2 17.10.100 Soleira em granilite moldado no local m 0,90 46,11 41,50                   

3.6.3 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm m 24,15 45,60 1.101,24              

3.6.4 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 28,61 31,74 908,08                 

3.6.5 17.02.020 Chapisco m² 51,52 6,93 357,03                 

3.6.6 17.02.120 Emboço comum m² 51,52 22,08 1.137,56              

3.6.7 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² 12,42 81,67 1.014,34              

3.6.8 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo - BARRADO m² 17,71 33,89 600,19                 

3.6.9 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 33,81 31,03 1.049,12              

3.6.10 49.03.020 Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 1,00 318,20 318,20                 

Subtotal 9.117,33              

3.7 Instalação Elétrica
3.7.1 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios m 3,40 89,29 303,59                 

3.7.2 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

un 2,00 180,14 360,28                 

3.7.3 SINAPI  93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un 1,00 214,74 214,74                 

3.7.4 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 
4800 lm, potência de 38 a 41 W

un 2,00 356,81 713,62                 

3.7.5 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso 
de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W

un 2,00 293,55 587,10                 

Subtotal 2.179,33              

3.8 Serviços Finais

3.8.1 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 4,08 119,01 485,56                 

3.8.2 55.01.020 Limpeza final da obra m² 28,60 13,63 389,82                 

Subtotal 875,38                 

48.937,14            

4 CONSTRUÇÃO WCs / ACESSO COBERTO
4.1 Serviços preliminares

4.1.1 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica un 1,00 25,31 25,31                   

4.1.2 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral (ACESSO) m² 4,60 4,10 18,86                   

4.1.3 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 0,56 77,88 43,61                   

4.1.4 03.01.020 Demolição manual de concreto simples - piso granilite m³ 0,60 214,17 128,50                 

4.1.5 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 5,35 11,68 62,49                   

4.1.6 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto m² 3,21 2,92 9,37                     

4.1.7
101863             
SINAPI

Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, com reaproveitamento dos blocos 
retrangular - incluso retirada e colocação do material.

m² 31,45 28,15 885,32                 

4.1.8
92397             
SINAPI

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10cm, 
espessura 6cm. AF_10/2022

m² 31,45 67,28 2.115,96              

4.1.9 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto (ACESSO) m³ 6,29 17,75 111,65                 

4.1.10 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal 
(ACESSO)

m² 31,45 4,09 128,63                 

Subtotal 3.529,70              

4.2 Fundação
4.2.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 8,00 63,48 507,84                 

4.2.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,33 58,41 19,28                   

4.2.3 09.01.020 Forma em madeira comum m² 3,32 98,55 327,19                 

4.2.4 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) m³ 0,03 171,37 5,14                     

4.2.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO m³ 0,30 456,42 136,93                 

4.2.6 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - m³ 0,30 82,10 24,63                   

4.2.7 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 21,00 11,46 240,66                 

4.2.8 17.02.020 Chapisco m² 4,04 6,93 28,00                   

4.2.9 17.02.120 Emboço comum m² 4,04 22,08 89,20                   

4.2.10 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 4,04 13,91 56,20                   

Subtotal 1.435,06              

4.3 Estrutura e Vedação
4.3.1 09.01.020 Forma em madeira comum m² 7,20 14,43 103,90                 

4.3.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS m³ 0,27 456,42 123,23                 

4.3.3 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS m³ 0,27 82,10 22,17                   

4.3.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS kg 24,30 11,46 278,48                 

4.3.5 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 13,13 82,29 1.080,47              

4.3.6 SINAPI 93205
CINTA/VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA

m 10,10 39,81 402,08                 

4.3.7 11.18.040 Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO m³ 0,28 171,37 47,98                   

4.3.8 11.18.060 Lona plástica m² 9,59 3,69 35,39                   

4.3.9 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 20,90 14,64 305,98                 

4.3.10 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO m³ 0,57 456,42 260,16                 

4.3.11 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento - CONTRAPISO m³ 0,57 110,85 63,18                   

4.3.12 14.40.090 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm un 18,00 9,81 176,58                 

4.3.13 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio 
em polietileno

m 18,00 9,03 162,54                 

Subtotal 3.062,13              

SUBTOTAL ITEM 3



4.4 Esquadrias
4.4.1 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m² 5,67 599,94 3.401,66              

4.4.2 23.20.140 Acréscimo de visor completo em porta un 2,00 278,12 556,24                 

4.4.3 25.01.361 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco m² 0,95 2.028,15 1.926,74              

Subtotal 5.884,64              

4.5 Revestimentos e pintura 

4.5.1 SINAPI 104162 Piso em granilite moldado no local m² 9,59 99,35 952,77                 

4.5.2 17.10.100 Soleira em granilite moldado no local m 2,70 46,11 124,50                 

4.5.3 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 12,29 31,74 390,08                 

4.5.4 17.02.020 Chapisco m² 31,61 6,93 219,06                 

4.5.5 17.02.120 Emboço comum m² 31,61 22,08 697,95                 

4.5.6 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² 23,03 16,68 384,14                 

4.5.7 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm m 22,10 18,38 406,20                 

4.5.8 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com 
argamassa industrializada

m² 24,25 100,49 2.436,88              

4.5.9 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 32,62 31,03 1.012,20              

Subtotal 6.623,77              

4.6 Instalação Hidraulica e acabamentos
4.6.1 14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m² 1,26 1.002,81 1.263,54              

4.6.2 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros cj 1,00 759,49 759,49                 

4.6.3 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 48,97 48,97                   

4.6.4 44.01.040  Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e assento - infantil un 1,00 851,37 851,37                 

4.6.5 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa un 2,00 654,61 1.309,22              

4.6.6 44.03.645 Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ un 2,00 147,01 294,02                 

4.6.7 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ un 2,00 49,65 99,30                   

4.6.8 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 2,00 32,20 64,40                   

4.6.9 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un 4,00 13,02 52,08                   

4.6.10 49.01.030 Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha un 2,00 111,83 223,66                 

4.6.11 47.02.040 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial un 3,00 145,07 435,21                 

4.6.12 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 10,00 31,35 313,50                 

4.6.13 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões m 15,00 48,67 730,05                 

4.6.14 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 
50 mm, inclusive conexões

m 10,00 46,74 467,40                 

4.6.15 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões

m 20,00 79,34 1.586,80              

4.6.16 49.03.020 Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 1,00 318,20 318,20                 

Subtotal 8.817,21              

4.7 Instalação Elétrica

4.7.1 SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

un 2,00 183,68 367,36                 

4.7.2
SINAPI  
104475

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 
(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

un 1,00 155,87 155,87                 

4.7.3 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 
4800 lm, potência de 38 a 41 W

un 2,00 356,81 713,62                 

4.7.4 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso 
de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W

un 2,00 293,55 587,10                 

Subtotal 1.823,95              

4.8 Acesso Coberto
4.8.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 24,00 63,48 1.523,52              

4.8.2 14.20.010 Pilaretes de concreto armado m³ 0,16 1.815,49 290,48                 

4.8.3 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 335,20 24,01 8.048,15              

4.8.4 16.32.130 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm m² 33,52 333,21 11.169,20            

4.8.5 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 10,05 147,93 1.486,70              

4.8.6 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas kg 335,20 3,57 1.196,66              

4.8.7 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m² 3,60 810,61 2.918,20              

4.8.8 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 17,25 45,73 788,84                 

 27.421,75            

4.9 Serviços Finais

4.9.1 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 6,51 119,01 774,76                 

4.9.2 55.01.020 Limpeza final da obra m² 41,04 13,63 559,38                 

Subtotal 1.334,13              

59.932,34            

TOTAL (R$)

BDI 20,34% (R$)

TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$)

_______________________________________________________ ______________________________________________

308.594,29

62.768,08

371.362,37

Santo Antônio de Posse, 17 de fevereiro de 2023

SUBTOTAL ITEM 4
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