COMPOSICAQO — Custos Unitarios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Departamentos de Planejamento e Obras/ Engenharia

OBJETO: Reformae Ampliacdo da Unidade Integrada de Saude — Ambulatério

Municipal “Dr. Abdalla Koury Chaib” — TP: 001/2017 — Contrato 005/2018.
LOCAL: Municipio de Santo Anténio de Posse — SP.

Itens n&o contemplados em planilhas de custo oficiais.

2.5.11 Emboco desempenado com espuma de poliéster - com argamassa baritada - M2
CPOS B.01.000.010139 Pedreiro h 0,6 18,07 10,84
CPOS B.01.000.010146 Servente h 0,6 14,85 8,91
Composicao 1.1.1 Argamassa baritada kg 40 1,03 41,20
Valor totaldom2 60,95
Composi¢ao Argamassa 1.1.1
Empresa CNPJ Descricdo  Embalagem unid. quant. valor  valor/kg
Grupo GRX 04.074.444/0001-22 saco kg 20 29,9 1,50
. Argamassa
Necipa 07.400.032/0001-23 Baritada aco kg 20 18,4 0,92
Mautec 11.941.179/0001-06 saco kg 25 16,8 0,67
Preco Médio por kg 1,03
2.3.12 Porta radioldgica p/ pintura c/ batente - 92 x 2,20 - inclusive ferragens — completa
CPOS B.01.000.010111 Carpinteiro h 1,5 18,07 27,11
CPOS B.01.000.010112 Ajudante de carpinteiro h 1,5 14,85 22,28
CPOS B.01.000.010139 Pedreiro h 1,3 18,07 23,49
CPOS B.01.000.010146 Servente h 1,3 14,85 19,31
Porta Radioldgica p/
Composi¢ao 1.1.2 pintura unid 1 3082,94 3082,94

Valor total da unid

3175,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Departamentos de Planejamento e Obras/ Engenharia

Composicao Porta Radioldgica 1.1.2

Empresa CNPJ Descricdo  quant. valor valor/kg
Grupo GRX  04.074.444/0001-22 Porta 1 3.948,82 3948,82
Necipa 07.400.032/0001-23 Radioldgica 1 2.700,00 2700,00
Mautec 11.941.179/0001-06 P/ pintura 1 2.600,00 2600,00

Preco Médio do item 3082,94

Santo Antonio de Posse, 18 de abril de 2.019

Eng® José Sidnei Vieira
Diretor de Obras e Engenharia
Pref. Mun. Santo Antonio de Posse



