PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO: RUA GIROLAMO ROMIO E RUA BENJAMIN SOLERA.

PLANILHA ORQAMENTARIA
Boletim CPOS 176

DATA BASE: SETEMBRO 2019

ITEM CODIGO CPOS DESCRICAO DO SERVICO (MATERIAL + M.OBRA) UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)
1 RUA GIROLAMO ROMIO
1.1 54.03.230 Imprimacgao betuminosa ligante m2 3.669,60 5,30 19.448,88
1.2 54.03.210 Camada d? r_olamento com C~BUQ (espessura 3cm), inclusive m3 110,08 844,70 92.984,58
reparos prévios e compactacao
1.3 97.04.010 Sinalizag&o viaria horizontal, com tinta vinilica m2 85,96 22,29 1.916,05
1.4 97.05.140 Suporte de perfil metélico galvanizado kg 21,60 15,33 331,13
15 97.05.130 Colocagéo de placa em suporte metalico - solo m2 0,72 42,24 30,41
1.6 73916/2 SINAPI |Placa de identificag@o de Rua (45cm X 20cm) un. 8,00 87,44 699,52
SUBTOTAL 1 (R$) 115.410,57
2 RUA BEJAMIN SOLERA
21 54.03.230 Imprimagao betuminosa ligante m2 3.409,60 5,30 18.070,88
29 54.03.210 Camada d{e r_olamento com C~BUQ (espessura 3cm), inclusive m3 102,28 844,70 86.395,02
reparos prévios e compactacao
2.3 97.04.010 Sinalizag&o viaria horizontal, com tinta vinilica m2 43,14 22,29 961,59
24 97.05.140 Suporte de perfil metdlico galvanizado kg 28,00 15,33 429,24
25 97.05.130 Colocagéo de placa em suporte metalico - solo m2 1,08 42,24 45,62
2.6 73916/2 SINAPI |Placa de identificacdo de Rua (45cm X 20cm) un. 12,00 87,44 1.049,28
SUBTOTAL 2 (R$) 106.952,53
3 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 02.08.020 Placa de identifica¢éo de obra m2 6,00 402,37 2.414,22
SUBTOTAL 3 (R$) 2.414,22
TOTAL (R$) 224.777,31
BDI (19,60%) 44.056,35
TOTAL COM BDI (R$) 268.833,66
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