
 Boletim CPOS 176

ITEM CÓDIGO CPOS DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (MATERIAL + M.OBRA) UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1 RUA GIROLAMO ROMIO

1.1 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m2 3.669,60 5,30 19.448,88

1.2 54.03.210
Camada de rolamento com CBUQ (espessura 3cm), inclusive 

reparos prévios e compactação
m3 110,08 844,70 92.984,58

1.3 97.04.010 Sinalização viária horizontal, com tinta vinílica m2 85,96 22,29 1.916,05

1.4 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 21,60 15,33 331,13

1.5 97.05.130 Colocação de placa em suporte metálico - solo m2 0,72 42,24 30,41

1.6 73916/2 SINAPI Placa de identificação de Rua (45cm X 20cm) un. 8,00 87,44 699,52

115.410,57

2 RUA BEJAMIN SOLERA

2.1 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m2 3.409,60 5,30 18.070,88

2.2 54.03.210
Camada de rolamento com CBUQ (espessura 3cm), inclusive 

reparos prévios e compactação
m3 102,28 844,70 86.395,92

2.3 97.04.010 Sinalização viária horizontal, com tinta vinílica m2 43,14 22,29 961,59

2.4 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 28,00 15,33 429,24

2.5 97.05.130 Colocação de placa em suporte metálico - solo m2 1,08 42,24 45,62

2.6 73916/2 SINAPI Placa de identificação de Rua (45cm X 20cm) un. 12,00 87,44 1.049,28

106.952,53

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1 02.08.020 Placa de identificação de obra m2 6,00 402,37 2.414,22

2.414,22

TOTAL (R$)

BDI (19,60%)

TOTAL COM BDI (R$)

_______________________________________________________ ______________________________________________

ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO PROJETO - CREA 0605058496

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO CONVÊNIO

ART Nº _______________________________________

SUBTOTAL 2 (R$)

224.777,31

44.056,35

268.833,66

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

SUBTOTAL 1 (R$)

SUBTOTAL 3 (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: RUA GIROLAMO ROMIO E RUA BENJAMIN SOLERA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SETEMBRO 2019


