
Data Base: Fevereiro 2021 - Boletim CPOS 181

ITEM CÓDIGO CPOS  REFORMA EMEF MARY ROSA BARACAT CHAIB UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1. BLOCO ADMINISTRATIVO
1.1 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira un 3,00               17,84 53,52                   

1.2 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m² 2,40               24,97 59,93                   

1.3 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento m² 13,98               12,87 179,92                 

1.4 03.04.020 Demolição manual de piso cerâmico, incluindo a base m² 20,00                 9,65 193,00                 

1.5 06.14.020 Carga manual de solo (solo do estacionamento) m³ 3,77                 9,65 36,38                   

1.6 07.12.010 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN m³ 3,77               10,29 38,79                   

1.7 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície - RAMPA m² 6,00                 2,59 15,54                   

1.8 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 20,00               62,32 1.246,40              

1.9 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,61               48,27 29,44                   

1.10 11.18.040 Lastro de pedra britada - fundo vala m³ 0,06             120,87 7,25                     

1.11 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO m³ 0,61             336,54 205,29                 

1.12 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAÇÃO m³ 0,61               67,85 41,39                   

1.13 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - FUNDAÇÃO kg 54,90               11,40 625,86                 

1.14 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 4,41               85,37 376,48                 

1.15 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 12,57               10,89 136,89                 

1.16 09.01.020 Forma em madeira comum - PILARES m² 9,00               72,88 655,92                 

1.17 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES m³ 0,45             336,54 151,44                 

1.18 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto  - PILARES m³ 0,45               67,85 30,53                   

1.19 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES kg 40,50               11,40 461,70                 

1.20 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 36,72               57,85 2.124,25              

1.21 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m 20,40               30,06 613,22                 

1.22 14.40.090 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm un 12,00                 7,58 90,96                   

1.23 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de 
apoio em polietileno

m 16,00                 6,45 103,20                 

1.24 11.18.040 Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO m³ 0,55             120,87 66,48                   

1.25 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 39,71                 9,92 393,92                 

1.26 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO m³ 1,09             336,54 366,83                 

1.27 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - CONTRAPISO m³ 1,09               67,85 73,96                   

1.28 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção (e= 3cm) m² 18,22               18,30 333,43                 

1.29 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² 12,22               57,80 706,32                 

1.30 17.10.020 Piso em granilite moldado no local m² 12,22               74,45 909,78                 

1.31 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm m 18,00               35,76 643,68                 

1.32 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 14,02               23,53 329,89                 

1.33 21.01.100 Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado m² 6,00               70,84 425,04                 

1.34 19.01.062 Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido m 6,10               73,64 449,20                 

1.35 17.02.020 Chapisco m² 81,60                 5,55 452,88                 

1.36 17.02.220 Reboco m² 81,60               10,30 840,48                 

1.37 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² 81,60               12,56 1.024,90              

1.38 24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida m² 2,40             755,84 1.814,02              

1.39 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 2,40             127,77 306,65                 

1.40 19.01.064 Peitoril  em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido m 2,00               96,05 192,10                 

1.41 24.02.450 Grade de proteção para caixilhos m² 2,40             703,91 1.689,38              

1.42 23.13.002
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional 
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

un 3,00             619,31 1.857,93              

1.43
SINAPI-I   
39504

Folha de porta de madeira maciça de 80 x 210 cm , DE 4,5cm de espessura, acabamento liso un 2,00             334,52 669,04                 

1.44 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha CJ 2,00             227,74 455,48                 

1.45 16.33.052 Chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - PROTEÇÃO PORTA MADEIRA (Banheiro) m 0,80             117,97 94,38                   

1.46 33.07.102 Esmalte a base de água em esquadrias metálicas m² 61,52               22,23 1.367,59              

1.47 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 4,80               20,62 98,96                   

1.48 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² 17,01               20,26 344,62                 

1.49 33.10.041 Esmalte a base de água em massa - BARRADOS AMPLIAÇÃO DEPOSITOS m2 15,49               15,14 234,49                 

1.50 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - AMPLIAÇÃO DEPOSITOS m2 76,56               13,88 1.062,96              

1.51 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 5,00             157,60 788,00                 

1.52 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm m² 8,52             387,31 3.299,88              

1.53 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO  INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

un 2,00             133,09 266,18                 

1.54 Cotação Luminária LED quadrada de sobrepor 25 W un 2,00               47,23 94,46                   

29.130,21            

2. BLOCO DE SERVIÇOS
2.1 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento m² 3,46               12,87 44,53                   

2.2 03.04.020 Demolição manual de piso  cerâmico, incluindo a base m² 3,20                 9,65 30,88                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
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2.3 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 8,00               62,32 498,56                 

2.4 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,25               48,27 12,07                   

2.5 11.18.040 Lastro de pedra britada - fundo vala m³ 0,02             120,87 2,42                     

2.6 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 1,64               85,37 140,01                 

2.7 09.01.020 Forma em madeira comum - PILARES m² 7,20               72,88 524,74                 

2.8 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES m³ 0,36             336,54 121,15                 

2.9 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES m³ 0,36               67,85 24,43                   

2.10 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES kg 32,40               11,40 369,36                 

2.11 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 10,66               57,85 616,68                 

2.12 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m 8,20               30,06 246,49                 

2.13 14.40.090 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm un 6,00                 7,58 45,48                   

2.14 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de 
apoio em polietileno

m 9,00                 6,45 58,05                   

2.15 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção e= 3cm m² 3,20               18,30 58,56                   

2.16 17.10.020 Piso em granilite moldado no local m² 3,20               74,45 238,24                 

2.17 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 3,20               23,53 75,30                   

2.18 19.01.062 Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido m 1,65               73,64 121,51                 

2.19 17.02.020 Chapisco m² 24,60                 5,55 136,53                 

2.20 17.02.220 Reboco m² 24,60               10,30 253,38                 

2.21 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada

m² 39,33               70,96 2.790,86              

2.22 24.02.450 Grade de proteção para caixilhos m² 11,26             703,91 7.926,03              

2.23 23.13.001
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional 
médio/pesado, com ferragens, completo - 75 x 210 cm

un 1,00             561,69 561,69                 

2.24 16.33.052 chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - PROTEÇÃO PORTA MADEIRA m 0,75             117,97 88,48                   

2.25 24.02.410 Porta em ferro de correr com vidro, sob medida m² 1,89          1.241,34 2.346,13              

2.26 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 1,89             127,77 241,49                 

2.27 33.07.102 Esmalte a base de água em esquadrias metálicas m² 26,30               22,23 584,65                 

2.28 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² 4,71               20,26 95,42                   

2.29 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm m² 9,60             387,31 3.718,18              

2.30 44.01.690 Tanque de louça sem coluna de 30 litros un 1,00             504,98 504,98                 

2.31 44.03.450 Torneira longa para tanque com dupla saida, em latão fundido cromado un 1,00               59,74 59,74                   

2.32 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 3,00               28,44 85,32                   

2.33 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha un 1,00               85,98 85,98                   

2.34 SINAPI 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

un 1,00             134,40 134,40                 

2.35 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

un 2,00             133,09 266,18                 

2.36 Cotação Luminária LED quadrada de sobrepor 25 W un 2,00               47,23 94,46                   

2.37 SINAPI 93143
PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un 1,00             163,07 163,07                 

23.365,40            

3. CONSTRUÇÃO SALA DE ATIVIDADES / ESTACIONAMENTO
3.1 Serviços iniciais - estacionamento

3.1.1 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem tx 1,00             933,54 933,54                 

3.1.2 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) m 30,00               85,09 2.552,70              

3.1.3 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 - FUNDAÇÃO, INFRA E SUPERESTRUTURA un 2,00          2.594,54 5.189,08              

3.1.4 FDE 01.01.021 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM diâmetro un 3,00             630,42 1.891,26              

3.1.5 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m² 442,00                 5,64 2.492,88              

3.1.6 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 108,61                 9,27 1.006,81              

3.1.7 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície m² 209,10                 2,59 541,57                 

3.1.8 11.18.040 Lastro de pedra britada - PISO 3cm m³ 13,26             120,87 1.602,74              

3.1.9 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral - PORTÃO m² 4,80               24,97 119,86                 

3.1.10 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas m² 4,80               35,67 171,22                 

3.2 Muro de arrimo

3.2.1 12.05.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada tx 1,00          1.588,17 1.588,17              

3.2.2 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 28,00               41,62 1.165,36              

3.2.3 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 1,14               48,27 55,03                   

3.2.4 09.01.020 Forma em madeira comum - FUNDAÇÃO m² 11,40               72,88 830,83                 

3.2.5 11.18.040 Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO m³ 0,11             120,87 13,30                   

3.2.6 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO m³ 1,14             336,54 383,66                 

SUBTOTAL ITEM 2
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3.2.7 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAÇÃO m³ 1,14               67,85 77,35                   

3.2.8 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME kg 102,60               11,40 1.169,64              

3.2.9 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 23,83               57,85 1.378,57              

3.2.10 09.01.020 Forma em madeira comum - PILARES m² 2,80               72,88 204,06                 

3.2.11 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES m³ 0,28             336,54 94,23                   

3.2.12 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES m³ 0,28               67,85 19,00                   

3.2.13 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES kg 25,20               11,40 287,28                 

3.2.14 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m 27,20               30,06 817,63                 

3.2.15 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 27,11               10,89 295,23                 

3.2.16 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m m² 9,84               14,41 141,79                 

3.2.17 08.05.100 Dreno com pedra britada m³ 0,74               98,45 72,85                   

3.2.18 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões m 8,20               19,84 162,69                 

3.2.19 08.06.040 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm m 1,50               23,30 34,95                   

3.2.20 17.02.020 Chapisco m² 27,11                 5,55 150,46                 

3.2.21 17.02.220 Reboco m² 27,11               10,30 279,23                 

3.2.22 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m2 27,11               13,88 376,40                 

3.3 Construção da Sala de atividades

3.3.1 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 80,00               41,62 3.329,60              

3.3.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 2,02               48,27 97,51                   

3.3.3 09.01.020 Forma em madeira comum - FUNDAÇÃO m² 20,16               72,88 1.469,26              

3.3.4 11.18.040 Lastro de pedra britada - BALDRAME m³ 0,20             120,87 24,17                   

3.3.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - BALDRAME m³ 2,02             336,54 679,81                 

3.3.6 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAÇÃO m³ 2,02               67,85 137,06                 

3.3.7 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME kg 181,80               11,40 2.072,52              

3.3.8 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 20,16               10,89 219,54                 

3.3.9 09.01.020 Forma em madeira comum - PILARES/VIGAS m² 151,20               72,88 11.019,46            

3.3.10 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS m³ 10,03             336,54 3.375,50              

3.3.11 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS m³ 10,03               67,85 680,54                 

3.3.12 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS kg 902,70               11,40 10.290,78            

3.3.13 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 130,83               57,85 7.568,52              

3.3.14 SINAPI 93205
VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m 27,84               30,06 836,87                 

3.3.15 13.01.170
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto 
de 25 MPa

m² 135,36             141,44 19.145,32            

3.3.16 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de 
apoio em polietileno

m 15,00                 6,45 96,75                   

3.3.17 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 997,60               16,88 16.839,49            

3.3.18 16.03.030 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm m² 99,76             116,12 11.584,13            

3.3.19 16.03.320 Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm m 8,60               84,34 725,32                 

3.3.20 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 11,60             117,97 1.368,45              

3.3.21 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A - RAMPA m² 2,50               57,85 144,63                 

3.3.22 06.14.020 Carga manual de solo - RAMPA m³ 0,87                 9,65 8,40                     

3.3.23 07.12.010 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN - RAMPA m³ 0,87               10,29 8,95                     

3.3.24 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção (e= 3cm) m² 66,58               18,30 1.218,41              

3.3.25 17.10.020 Piso em granilite moldado no local m² 61,08               74,45 4.547,41              

3.3.26 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm m 28,80               35,76 1.029,89              

3.3.27 17.10.100 Soleira em granilite moldado no local m 0,90               39,95 35,96                   

3.3.28 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite m² 64,14               23,53 1.509,21              

3.3.29 21.01.100 Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado m² 5,50               70,84 389,62                 

3.3.30 17.02.020 Chapisco m² 205,41                 5,55 1.140,03              

3.3.31 17.02.220 Reboco m² 205,41               10,30 2.115,72              

3.3.32 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² 199,83               12,56 2.509,86              

3.3.33 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com 
argamassa industrializada

m² 5,58               81,03 452,15                 

3.3.34 17.04.040 Revestimento em gesso liso desempenado - LAJE/FORRO m² 61,08               17,17 1.048,74              

3.3.35 23.13.002
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional 
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

un 1,00             619,31 619,31                 

3.3.36 16.33.052 Chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - PROTEÇÃO PORTA MADEIRA m 0,90             117,97 106,17                 

3.3.37 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 18,48             695,62 12.855,06            

3.3.38 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 18,48             127,77 2.361,19              

3.3.39 33.07.102 Esmalte a base de água em esquadrias metálicas m² 41,96               22,23 932,77                 

3.3.40 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² 5,67               20,26 114,87                 

3.3.41 33.10.041 Esmalte a base de água em massa - BARRADO INTERNO m2 28,80               15,14 435,97                 
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3.3.42 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m2 487,56               13,88 6.769,28              

3.3.43 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 5,00             157,60 788,00                 

3.3.44 44.04.030 Bancada em granito com espessura de 2 cm, acabamento boleado e polido m² 4,08             387,31 1.580,22              

3.3.45 44.02.062 Bancada  em granito, com frontão e espelho, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 1,80             432,58 778,64                 

3.3.46 44.06.310 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm un 1,00             221,87 221,87                 

3.3.47 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado un 1,00             163,09 163,09                 

3.3.48 44.20.620 Válvula americana un 1,00               47,18 47,18                   

3.3.49 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 1,00               28,44 28,44                   

3.3.50 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 1,00             258,88 258,88                 

3.3.51 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 50 mm, inclusive conexões

m 10,00               38,78 387,80                 

3.3.52 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 100 mm, inclusive conexões

m 30,00               65,10 1.953,00              

3.3.53 SINAPI 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

un 1,00             134,40 134,40                 

3.3.54 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO  INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

un 6,00             133,09 798,54                 

3.3.55 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 
3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W

un 6,00             297,74 1.786,44              

3.3.56 SINAPI 93141
PONTO DE TOMADA  INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un 7,00             161,29 1.129,03              

3.3.57 SINAPI 93142
PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un 2,00             179,17 358,34                 

168.427,43          

4. PINTURA E ACABAMENTOS
4.1 03.03.040 Demolição de revestimento em massa em parede ou teto m² 240,50                 4,83 1.161,62              

4.2 17.02.040 Chapisco com bianco peneirado m² 644,34                 8,52 5.489,78              

4.3 17.02.120 Emboço desempenado comum m² 150,00               17,03 2.554,50              

4.4 33.06.020 Pintura acrílica para muros e pisos (muretas/ arrimos/ arquibancadas) m² 653,49               11,09 7.245,90              

4.5 33.06.020 Pintura acrílica para muros e pisos (muro externo) m² 1.133,24               11,09 12.565,37            

4.6 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 2.132,37                 4,39 9.361,10              

4.7 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 2.157,59               13,88 29.955,98            

4.8 33.10.041 Esmalte a base de água em massa - barrados m² 641,49               15,14 9.710,88              

4.9 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 698,00                 6,40 4.467,20              

4.10 33.12.011 Esmalte a base de água em portas de madeira m² 62,37               20,62 1.285,82              

4.11 33.07.102 Esmalte a base de água em esquadrias metálicas m² 635,63               22,23 14.130,05            

4.12 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas kg 1.334,25                 2,29 3.058,10              

4.13 03.04.040 Demolição manual de rodapé em material cerâmico , incluindo a base m 32,90                 2,41 79,29                   

4.14 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com 
argamassa industrializada

m² 59,22               81,03 4.798,60              

4.15 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m² 10,92               11,73 128,09                 

4.16 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 10,92             127,77 1.395,25              

4.17 23.08.020 Madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm - LOUSA m 20,00               41,86 837,20                 

4.18 24.03.210
Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro - SAIDA 
CANALETA/MURO

m² 0,40             587,36 234,94                 

108.459,66          

5. REPAROS GERAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 Revisão do telhado  - ESCOLA

5.1.1 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 61,60                 6,44 396,70                 

5.1.2 04.30.020 Remoção de calha ou rufo m 30,00                 3,70 111,00                 

5.1.3 04.30.040 Remoção de condutor aparente m 30,00                 2,41 72,30                   

5.1.4 16.03.030 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm m² 61,60             116,12 7.152,99              

5.1.5 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 30,00             117,97 3.539,10              

5.1.6 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 100 mm, inclusive conexões

m 30,00               65,10 1.953,00              

5.1.7 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral m² 105,20                 3,39 356,63                 

5.1.8 24.20.270 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - PROTEÇÃO DAS VIGAS m² 105,20               46,94 4.938,09              

5.1.9 14.02.020 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum - FECHAMENTO DE VÃO DAS TELHAS m² 6,00               62,38 374,28                 

5.1.10 17.02.120 Emboço desempenado comum m² 6,00               17,03 102,18                 

5.2 Reforço e Pintura da Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva

5.2.1 01.17.061 Projeto executivo de estrutura metálica un 1,00          2.594,54 2.594,54              

5.2.2 15.03.030 Reforço de estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluso andaimes kg 280,00               16,88 4.726,40              

5.2.3 03.10.100 Remoção de pintura em estrutura metálica com lixamento m² 203,66                 6,40 1.303,42              

5.2.4 33.07.102 Pintura de estrutura metálica em esmalte alquídico, incluindo andaimes m² 678,86               22,23 15.091,06            

SUBTOTAL ITEM 4

SUBTOTAL ITEM 3
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5.2.5 16.12.060 Fechamento vertical em telha metálica trapezoidal simples, com pintura 2 faces m² 33,00             106,18 3.503,94              

5.2.6 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 10,00             117,97 1.179,70              

5.2.7 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. 

m 46,98             409,05 19.217,17            

5.3 Serviços Finais

5.3.1 55.01.020 Limpeza final da obra m² 204,00               11,26 2.297,04              

5.3.2 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 7,22               88,68 640,27                 

69.549,81            

TOTAL (R$)

BDI 20,34% (R$)

TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$)

_______________________________________________________ ______________________________________________
ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
AUTOR DO PROJETO - CREA 5069194055

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO

480.075,38

SUBTOTAL ITEM 5

Santo Antônio de Posse, 10 de maio de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL

398.932,51

81.142,87


