



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070288-09	Nº SICONV 900274/2020	PROponente / TOMADOR JOÃO LEANDRO LOLLI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DE POSSE/SP	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS									362.811,26
1.			RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS					-	362.811,26
1.1.			RUA FRANCISCO GLICÉRIO					-	172.893,87
1.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.977,00	2,11	BDI 1	2,52	7.512,64
1.1.2.	CDHU 181 N DES	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	119,08	1.109,94	BDI 1	1.327,49	158.077,30
1.1.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	45,60	25,38	BDI 1	30,35	1.384,16
1.1.4.	CDHU 181 N DES	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	7,30	226,66	BDI 1	271,09	1.978,92
1.1.5.	CDHU 181 N DES	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	6,00	549,17	BDI 1	656,81	3.940,84
1.2.			RUA SANTO ANTONIO					-	84.713,38
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.950,00	2,11	BDI 1	2,52	4.920,94
1.2.2.	CDHU 181 N DES	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	58,50	1.109,94	BDI 1	1.327,49	77.658,06
1.2.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	38,40	25,38	BDI 1	30,35	1.165,61
1.2.4.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60	225,00	BDI 1	269,10	968,76
1.3.			RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO					-	30.516,94
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	699,60	2,11	BDI 1	2,52	1.765,48
1.3.2.	CDHU 181 N DES	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	21,00	1.109,94	BDI 1	1.327,49	27.877,25
1.3.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,80	25,38	BDI 1	30,35	874,21
1.4.			RUA VIRGILIO LOURENCETTI					-	74.687,07
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.741,00	2,11	BDI 1	2,52	4.393,52
1.4.2.	CDHU 181 N DES	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	52,20	1.109,94	BDI 1	1.327,49	69.294,89
1.4.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	32,90	25,38	BDI 1	30,35	998,66



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070288-09	Nº SICONV 900274/2020	PROponente / TOMADOR JOÃO LEANDRO LOLLÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DE POSSE/SP	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS									362.811,26

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP  
Local  
quarta-feira, 14 de julho de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LEONARDO DA S. GRANZIERA  
CREA/CAU: 5069194055-SP  
ART/RRT: 28027230210878512