PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: PISO DE CONCRETO E FACHADA

PLANILHA ORGAMENTARIA

BOLETIM SEM DESONERAGAO - CDHU 184

BDI ADOTADO: 20,34%

REGIME DE EXECUCAQ: EMPREITADA GLOBAL

DATA BASE: JANEIRO 2022

ITEM CODIGO DESCRIGCAO DO SERVICO (MATERIAL + M.OBRA) UNID.| QUANT. | VALOR UNIT.|] TOTAL (R$)
1 PISO DE CONCRETO
1.1 03.01.220 Demolicdo mecanizada de concreto simples m3 4,00 269,98 1.079,92
1.2 06.01.020 Escavacédo manual em solo de 12 e 22 categoria m3 14,80 41,88 619,82
1.3 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m3 14,80 15,63 231,32
14 54.01.010 Regularizacéo e compactagdo mecanizada de superficie m? 65,15 3,21 209,13
15 11.18.180 Colché&o de areia m3 4,44 155,91 692,24
1.6 46.05.050 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 200 mm, inclusive conexdes m 6,00 133,99 803,94
1.7 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 14,80 46,63 690,12
1.8 46.05.040 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 150 mm, inclusive conexdes m 14,80 80,96 1.198,21
19 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 3,00 279,72 839,16
1.10 11.18.040 Lastro de pedra britada m?3 4,00 135,48 541,92
111 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 174,30 13,48 2.349,56
1.12 11.18.060 Lona pléstica m? 79,95 3,02 241,45
1.13 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m?3 8,00 366,24 2.929,92
1.14 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto m3 8,00 70,61 564,88
1.15 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie m2 79,95 14,47 1.156,88
1.16 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo m 44,30 16,92 749,56
SUBTOTAL (R$) 14.898,04
2 FACHADA
2.1 03.03.040 Demolicdo manual de revestimento em massa de parede m2 14,00 5,03 70,42
2.2 03.03.020 Apicoamento manual de parede m2 14,00 2,51 35,14
2.3 17.02.040 Chapisco com bianco m2 14,00 9,58 134,12
2.4 17.02.140 Emboco desempenado com espuma de poliéster m? 14,00 22,41 313,74
25 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo m?2 14,00 26,52 371,28
SUBTOTAL (R$) 924,70
TOTAL (R9) 15.822,74
BDI (20,34%) 3.218,34
TOTAL COM BDI (R$) 19.041,08
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