
OBRA: PISO DE CONCRETO E FACHADA

BDI ADOTADO: 20,34%

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (MATERIAL + M.OBRA) UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

1 PISO DE CONCRETO

1.1 03.01.220 Demolição mecanizada de concreto simples m³ 4,00 269,98 1.079,92

1.2 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria m³ 14,80 41,88 619,82

1.3 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 14,80 15,63 231,32

1.4 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície m² 65,15 3,21 209,13

1.5 11.18.180 Colchão de areia m³ 4,44 155,91 692,24

1.6 46.05.050 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões m 6,00 133,99 803,94

1.7 46.05.020 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões m 14,80 46,63 690,12

1.8 46.05.040 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões m 14,80 80,96 1.198,21

1.9 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 3,00 279,72 839,16

1.10 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 4,00 135,48 541,92

1.11 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 174,30 13,48 2.349,56

1.12 11.18.060 Lona plástica m² 79,95 3,02 241,45

1.13 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 8,00 366,24 2.929,92

1.14 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto m³ 8,00 70,61 564,88

1.15 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 79,95 14,47 1.156,88

1.16 11.20.050 Corte de junta de dilatação m 44,30 16,92 749,56

14.898,04

2 FACHADA

2.1 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede m² 14,00 5,03 70,42

2.2 03.03.020 Apicoamento manual de parede m² 14,00 2,51 35,14

2.3 17.02.040 Chapisco com bianco m² 14,00 9,58 134,12

2.4 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 14,00 22,41 313,74

2.5 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 14,00 26,52 371,28

924,70

TOTAL (R$)

BDI (20,34%)

TOTAL COM BDI (R$)

Municipio de Santo Antônio de Posse, em 31 de janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE 

3.218,34

19.041,08

SUBTOTAL  (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUBTOTAL  (R$)

15.822,74

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENGº CIVIL LEONARDO DA SILVA GRANZIERA

AUTOR DO ORÇAMENTO 

DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA P.M.S.A.POSSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

DATA BASE: JANEIRO 2022

EDMAR OLIVEIRA DE SOUZA

BOLETIM SEM DESONERAÇÃO - CDHU 184 


