
B.D.I. ADOTADO : 20,34%

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS (MAT+MO) CÓDIGO QUANT. UNID.

SINAPI / CDHU UNITÁRIO TOTAL

1 SALDO REMANESCENTE

1.1 SUPERESTRUTURA

1.1.1 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO-normatizado (14x19x29cm) CDHU 14.04.210 100,25             m2 76,65 7.684,16          

1.1.2 AÇO CA50A (TAXA 60kg/m2) CDHU 10.01.040 165,50             kg 11,59 1.918,15          

1.1.3 CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento CDHU 11.01.290 2,50                 m3 465,47 1.163,68          

1.1.4 FORMA DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO CDHU 09.01.020 20,00               m2 96,34 1.926,80          

1.1.5 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO CDHU 03.02.040 70,38               m3 77,88 5.481,19          

1.1.6 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO CDHU 03.01.040 2,50                 m3 389,40             973,50             

SUBTOTAL 19.147,48        

1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO

1.2.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

1.2.1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO CDHU 03.01.040 1,12                 m3 389,40             436,13             

1.2.1.2 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO - (0,15x0,20x37,35cm) CDHU 14.20.010 1,12                 m3 1.767,24 1.979,31          

1.2.1.3 PM 01: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,80x2,10m) (A=1,68m2) CDHU 23.09.040 8,00                 conj. 657,79 5.262,32          

1.2.1.4 PM 02: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,90x2,10m) (A=1,89m2) CDHU 23.09.050 15,00               conj. 686,56 10.298,40        

1.2.1.5 PM 03: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,9x2,1=1,89m²) - CORRER CDHU 23.13.064 1,00                 unid. 831,52 831,52             

1.2.1.6 PM 04: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,00x2,10m) (A=2,10m2) CDHU 23.09.052 1,00                 unid. 789,48 789,48             

1.2.1.7 PM 05: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,20x2,10m) (A=2,52m2) CDHU 23.09.060 1,00                 unid. 1.016,77 1.016,77          

1.2.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

1.2.2.1 PA 01: PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA - ABRIR (A=2,52m²) SINAPI 91341 2,52                 m2 633,48 1.596,37          

1.2.2.2 PA 02: PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA - ABRIR (A=1,15m²) x 2conjuntos CDHU 25.02.050 2,30                 m2 657,74 1.512,80          

1.2.2.3 GA 01: GUICHÊ DE ALUMÍNIO GUILHOTINA (A= 0,60x1,00=0,60m²) CDHU 25.01.110 0,60                 m2 1.151,18          690,71             

1.2.3 ESQUADRIAS DE FERRO

1.2.3.1 ALÇAPÃO METÁLICO (0,70 x 0,70m) CDHU 24.02.070 1,47                 m2 436,75 642,02             

1.2.3.2 JA-01: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (1,00x0,80m) x 08 conj. CDHU 25.01.030 6,40                 m2 444,21 2.842,94          

1.2.3.3 JA-02: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (2,00x0,80m) x 09 conj. CDHU 25.01.030 14,40               m2 444,21 6.396,62          

1.2.3.4 JA-03: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (0,45x2,00m) x 01 conj. CDHU 25.01.030 0,90                 m2 444,21 399,79             

1.2.3.5 JA-04: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (1,45x0,80m) x 02 conj. CDHU 25.01.030 2,32                 m2 444,21 1.030,57          

1.2.3.6 JA-05: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (0,35x2,00m) x 01 conj. CDHU 25.01.030 0,70                 m2 444,21 310,95             

1.2.3.7 JA-06: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (0,95x0,80m) x 01 conj. CDHU 25.01.030 0,76                 m2 444,21 337,60             

1.2.3.8 PT-03: PORTÃO DE FERRO DE CORRER (4,00x2,00m)  x 02 conj. CDHU 34.05.320 16,00               m2 842,32 13.477,12        

SUBTOTAL 49.851,42        

1.3 VIDROS

1.3.1 VIDRO CANELADO CDHU 26.01.230 25,48               m2 147,37             3.754,99          

SUBTOTAL 10.716,94        

1.4 COBERTURA

1.4.1 ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHA ONDULADA CDHU 15.01.220 305,99             m2 95,34 29.173,09        

1.4.2 TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO - TIPO ONDULADA 6mm CDHU 16.03.010 305,99             m2 60,31 18.454,26        

1.4.3 COBERTURA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, incluso estrutura fixação CDHU 16.32.120 19,80               m2 304,68 6.032,66          

1.4.4 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50cm SINAPI 94228 71,11               m 110,13 7.831,34          

1.4.5 CONDUTOR DE PVC DIAM. 4" SINAPI 89512 51,00               m 79,89 4.074,39          

1.4.6 RUFO  TOPO - CORTE 50cm SINAPI 94228 117,75             m 110,13 12.967,81        

1.4.7 RUFO  PAREDE - CORTE 33cm SINAPI 100327 71,58               m 73,04 5.228,20          

SUBTOTAL 83.761,75        

1.5 REVESTIMENTOS

1.5.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO CDHU 03.03.040 52,20               m2 5,84 304,85             

1.5.2 CHAPISCO (cimento e areia, traço 1:3) CDHU 17.02.040 427,38             m2 11,04 4.718,28          

1.5.3 EMBOÇO PAULISTA (cimento, cal e areia, traço 1:2:8) SINAPI 87548 505,28             m2 25,25 12.758,32        

1.5.4 REVESTIMENTO CERÂMICO (20x20cm), com arg.colante e rejunte SINAPI 87265 387,22             m2 61,58 23.845,01        

1.5.5 MOLDURA DE GESSO PARA ARREMATE LAJE CDHU 22.20.050 371,28             m 15,16 5.628,60          

1.5.6 RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA (A=7cm) CDHU 20.10.040 146,54             m 35,90 5.260,79          

1.5.7 CANTONEIRA ALUMÍNIO P/ ARREMATE AZULEJOS (COR BRANCA) CDHU 29.01.020 60,10               m 21,38 1.284,94          

SUBTOTAL 53.800,78        

1.6 PINTURA

1.6.1 LATEX ACRÍLICO, COM FUNDO SELADOR SINAPI 88485-88489 1.262,02          m2 19,37 24.445,33        

1.6.2 ESMALTE SINTÉTICO PARA MASSA - PAREDES CDHU 33.10.041 150,04             m2 32,94 4.942,32          

1,00                 conj.CDHU 26.02.060 / 28.20.600 4.279,65          4.279,65          

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
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1,00                 conj. 1.765,64          1.3.3

916,66             

1.765,64          

1.3.4

CV 01: CONJ. VIDRO TEMPERADO ABRIR/FIXO (10mm): (1,80x2,60=4,68m2)

CV 02: CONJ. VIDRO TEMPERADO CORRER/FIXO(10mm): (4,4x2,8=12,32m2)

CDHU 26.02.060 / 28.20.600

CDHU 26.02.060 / 28.20.600

VALORES (R$)

 LOCAL: AV. LUCIA APARECIDA G. LALA- RESIDENCIAL DOS LAGOS     

DATA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 05/2022 / BOLETIM CDHU 186 - Não desonerada

1,00                 conj.1.3.2 916,66             PV 01:PORTA VIDRO TEMPERADO ABRIR (10mm): (1,00x2,10m=2,10m2)
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1.6.3 ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL CDHU 33.07.102 50,96               m2 48,65 2.479,20          

1.6.4 ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRAS CDHU 33.12.011 96,60               m2 44,86 4.333,48          

SUBTOTAL 36.200,33        

1.7 PISO INTERNO

1.7.1 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material CDHU 03.01.230 6,78                 m3 282,55 1.915,69          

1.7.2 CONTRAPISO e=5 cm SINAPI 87690 135,66             m2 41,88 5.681,44          

1.7.3 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA e=2 cm CDHU 17.01.020 5,42                 m3 731,82 3.966,46          

1.7.4 Piso em granilite moldado no local CDHU 17.10.020 271,33             m² 86,21 23.391,36        

1.7.5 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm CDHU 17.10.200 159,39             m 44,02 7.016,35          

1.7.6 Resina acrílica para piso de granilite CDHU 17.40.150 271,33             m2 30,87 8.375,96              

SUBTOTAL 50.347,26        

1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)

1.8.1 PADRÃO DE ENTRADA, INCLUSIVE ART

1.8.1.1 POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" - 7,5/200 CDHU 68.01.600 1,00                 conj. 1.595,18          1.595,18          

1.8.1.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2", inclusive acessórios CDHU 38.01.120 6,00                 m 64,67               388,02             

1.8.1.3 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1", inclusive acessórios CDHU 38.01.060 3,00                 m 38,23               114,69             

1.8.1.4 CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA (90x120x27cm) CDHU 36.03.060 1,00                 conj. 1.816,57          1.816,57          

1.8.1.5 CAIXA P/ SECCIONADORA TIPO "T" (90x60x25cm) CDHU 36.03.080 1,00                 conj. 791,94             791,94             

1.8.1.6 CABO DE COBRE 70,0 mm² SINAPI 92990 44,00               m 62,48               2.749,12          

1.8.1.7 CABO DE COBRE NU 35,0 mm², têmpera mole, classe 2 SINAPI 96973 3,00                 m 57,64               172,92             

1.8.1.8 CHAVE SECCIONADORA, tripolar, c/ prolongador, s/ porta-fusível, de 250A CDHU 37.14.310 2,00                 conj. 1.387,88          2.775,76          

1.8.1.9 FUSÍVEL TIPO NH 1, de 36A a 250A CDHU 37.12.040 3,00                 unid. 66,55               199,65             

1.8.1.10 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ x 2,40m, inclusive conector SINAPI 96985 1,00                 unid. 92,08               92,08               

1.8.1.11 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA, em PVC rígido, diâm. 300mm- h=250mm CDHU 42.05.310 1,00                 conj. 33,09               33,09               

1.8.1.12 TERMINAL DE PRESSÃO/ COMPRESSÃO P/ CABO 70,0 mm² CDHU 39.10.200 18,00               unid. 20,50               369,00             

1.8.1.13 TERMINAL DE PRESSÃO/ COMPRESSÃO P/ CABO 35,0 mm² CDHU 39.10.130 1,00                 unid. 16,37               16,37               

1.8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA INTERNA

1.8.2.1 CABO FLEX 1,5mm2 PT CDHU 39.02.010 300,00             m 3,55                 1.065,00          

1.8.2.2 CABO FLEX 1,5mm2 AZ CDHU 39.02.010 300,00             m 3,55                 1.065,00          

1.8.2.3 CABO FLEX 1,5mm2 VD CDHU 39.02.010 300,00             m 3,55                 1.065,00          

1.8.2.4 CABO FLEX 2,5mm2 PT CDHU 39.02.016 300,00             m 4,50                 1.350,00          

1.8.2.5 CABO FLEX 2,5mm2 AZ CDHU 39.02.016 300,00             m 4,50                 1.350,00          

1.8.2.6 CABO FLEX 2,5mm2 VD CDHU 39.02.016 300,00             m 4,50                 1.350,00          

1.8.2.7 CABO FLEX 16mm2 1 KV PT CDHU 39.21.060 80,00               m 18,71               1.496,80          

1.8.2.8 CABO FLEX 16mm2 1 KV AZ CDHU 39.21.060 40,00               m 18,71               748,40             

1.8.2.9 CABO FLEX 16mm2 VD OU VD/AM CDHU 39.21.060 40,00               m 18,71               748,40             

1.8.2.10 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL, DIÂMETRO DE 25 MM CDHU 38.19.030 150,00             m 17,34               2.601,00          

1.8.2.11 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL, DIÂMETRO DE 32 MM CDHU 38.19.040 100,00             m 19,36               1.936,00          

1.8.2.12 CABO DE COBRE NU 16mm2 CDHU 39.04.050 40,00               m 17,23               689,20             

1.8.2.13 FIO TELEFÔNICO - USO EXTERNO CDHU 39.11.090 58,00               m 4,51                 261,58             

1.8.2.14 TOMADA 2P+T de 20 A - 250 V, COMPLETA CDHU 40.04.460 58,00               unid. 29,97               1.738,26          

1.8.2.15 CAIXA EM PVC de 4´ x 2´ CDHU 40.07.010 58,00               unid. 15,54               901,32             

1.8.2.16 TOMADA 2P+T 20A 250 V, COMPLETA (para chuveiro elétrico)  CDHU 40.04.460 3,00                 unid. 29,97               89,91               

1.8.2.17 CAIXA EM PVC de 4´ x 2´ CDHU 40.07.010 3,00                 unid. 15,54               46,62               

1.8.2.18 TOMADA TRIPOLAR SINAPI 92012 12,00               unid. 74,55               894,60             

1.8.2.19 CAIXA EM PVC de 4´ x 2´ CDHU 40.07.010 12,00               unid. 15,54               186,48             

1.8.2.20 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ x 4´ CDHU 40.07.040 10,00               unid. 20,37               203,70             

1.8.2.21 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K,  40 W CDHU 41.31.040 42,00               unid. 380,39             15.976,38        

1.8.2.22 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED CDHU 41.13.102 12,00               unid. 181,32             2.175,84          

1.8.2.23 LUMINARIA LED, LUZ BRANCA, 50 W  (SPOT PARA TETO) SINAPI 39391 9,00                 unid. 55,32 497,88             

1.8.2.24 INTERRUPTOR SIMPLES - 01 TECLA CDHU 40.05.020 28,00               unid. 25,78               721,84             

1.8.2.25 CAIXA EM PVC de 4´ x 2´ CDHU 40.07.010 28,00               unid. 15,54               435,12             

1.8.2.26 INTERRUPTOR SIMPLES - 03 TECLAS CDHU 40.05.060 3,00                 unid. 52,34               157,02             

1.8.2.27 CAIXA EM PVC de 4´ x 2´ CDHU 40.07.010 3,00                 unid. 15,54               46,62               

1.8.2.28 QUADRO DE COMANDO TIPO CE COD. 90.11.04 SINAPI 100561 1,00                 unid. 236,77             236,77             

1.8.2.29 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32 DIN QDETN-32 CDHU 37.03.220 1,00                 unid. 798,07             798,07             

1.8.2.30 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 10A CDHU 37.13.600 10,00               unid. 31,37               313,70             

1.8.2.31 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 16A CDHU 37.13.630 14,00               unid. 126,56             1.771,84          

1.8.2.32 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 60A CDHU 37.13.660 4,00                 unid. 195,73             782,92             

1.8.2.33 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 CDHU 01.17.111 1,00                 unid. 1.093,89          1.093,89          

SUBTOTAL 55.909,55        

1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.9.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)

1.9.1.1 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 25 MM (1´) CDHU 45.03.100 1,00                 unid. 675,43             675,43             

1.9.1.2 Reservatório em polietileno com tampa de encaixar ‐ capacidade de 3.000 litros CDHU 48.02.205 1,00                 conj. 2.043,74 2.043,74          
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1.9.1.3 TUBO PVC MARROM 60 mm, inclusive com conexões CDHU 46.01.060 40,00               m 79,76               3.190,40          

1.9.1.4 Tubo de pvc rígido soldável marron, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões CDHU 46.01.020 145,00             m 32,72               4.744,40          

1.9.1.5 BÓIA 25mm CDHU 48.05.010 1,00                 unid. 97,31               97,31               

1.9.1.6 REGISTROS (DIÂMETRO  3/4"), inclusive acabamento SINAPI 89987 22,00               unid. 80,46               1.770,12          

1.9.1.7 REGISTROS (DIÂMETRO  2"), inclusive acabamento SINAPI 94498 2,00                 unid. 124,67             249,34             

1.9.1.8 CAIXA DE GORDURA (SAÍDA 75mm) CDHU 49.03.020 2,00                 unid. 315,43             630,86             

1.9.1.9 CAIXA DE INSPEÇÃO 60cm CDHU 49.03.020 16,00               unid. 315,43             5.046,88          

1.9.1.10 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões CDHU 46.02.010 24,00               m 36,91               885,84             

1.9.1.11
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 

conexões
CDHU 46.02.050 30,00               m 46,66               1.399,80          

1.9.1.12
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive 

conexões
CDHU 46.02.060 55,00               m 72,99               4.014,45          

1.9.1.13
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive 

conexões
CDHU 46.02.070 85,00               m 79,65               6.770,25          

1.9.1.14 Colchão de areia CDHU 11.18.180 13,60               m³ 166,13             2.259,37          

1.9.1.15 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha CDHU 49.01.016 18,00               unid. 85,61 1.540,98          

1.9.2 APARELHOS SANITÁRIOS

1.9.2.1 TANQUE DE ROUPAS, inclusive coluna, válvula e torneira SINAPI 86872 1,00                 conj. 586,44 586,44             

1.9.2.2 BACIA SANITÁRIA, com válvula de descarga CDHU 44.01.050/47.04.030 2,00                 conj. 649,84 1.299,68          

1.9.2.3 ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA CDHU 44.20.280 2,00                 unid. 43,33 86,66               

1.9.2.4 CHUVEIRO ELÉTRICO, inclusive acessórios CDHU 43.02.140 3,00                 conj. 120,36 361,08             

1.9.2.5 LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, incluso válvula,sifão,engate SINAPI 86943 13,00               unid. 220,87 2.871,31          

1.9.2.6 TORNEIRA DE MESA P/ LAVATÓRIO, acionamento hidromecânico, DN= 1/2" SINAPI 86915 13,00               unid. 120,66 1.568,58          

1.9.2.7 TAMPO/BANCADA GRANITO POLIDO(L=60cm),c/ frontão, saia, arremates CDHU 44.02.062 9,55                 m2 723,18 6.906,37          

1.9.2.8 CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, incluso válvula, sifão e engate SINAPI 86935 7,00                 conj. 261,80 1.832,60          

1.9.2.9 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4" CDHU 44.03.510 7,00                 unid. 480,90 3.366,30          

1.9.3 INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D.

1.9.3.1 BACIA SANITÁRIA P.C.D., com válvula de descarga CDHU 30.08.060 / 47.04.030 4,00                 conj. 1.392,61          5.570,44          

1.9.3.2 ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA P.C.D. CDHU 30.08.030 4,00                 unid. 792,68             3.170,72          

1.9.3.3 BARRA RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 800 mm CDHU 30.01.030 4,00                 unid. 168,80             675,20             

1.9.3.4 BARRA APOIO 90° P.C.D., ]TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´x800x800mm CDHU 30.01.050 1,00                 unid. 349,67             349,67             

1.9.3.5 BARRA PROTEÇÃO LAVAT. P.C.D., EM TUBO ALUMÍNIO C/ PINT.EPÓXI CDHU 30.01.130 4,00                 unid. 518,70             2.074,80          

1.9.3.6 BARRA ]RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 500 mm CDHU 30.01.020 4,00                 unid. 128,55             514,20             

SUBTOTAL 66.553,22        

1.10 PISO CIMENTADO: ENTORNO DA EDIFICAÇÃO 

1.10.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal CDHU 54.01.010 119,24             m2 3,82 455,50             

1.10.2 Lastro de pedra britada esp 5cm  CDHU 11.18.040 5,96                 m³ 145,71 868,72             

1.10.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO fck 25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - e=6 cm 
SINAPI 94991 7,15                 m³ 661,35 4.731,56          

SUBTOTAL 6.055,78          

1.11 JARDINAGEM

1.11.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal CDHU 54.01.010 664,77             m2 3,82 2.539,42          

1.11.2 PLANTIO DE GRAMA - ESPÉCIE "ESMERALDA" (inclusive talude) TERRENO PSF CDHU 34.02.100 664,77             m2 13,51 8.981,04          

SUBTOTAL 11.520,46        

SUBTOTAL DO ITEM 1 (SEM BDI) (R$) 443.864,96      

2.1 SERVIÇOS ADICIONAIS

2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CDHU 02.08.020 3,60                 m2 860,20             3.096,72          

2.1.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa CDHU 12.01.021 77,00               m 62,42               4.806,34          

2.1.3 Forma em madeira comum para fundação CDHU 09.01.020 68,94               m2 96,34               6.641,68          

2.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 217,85             kg 11,59               2.524,88          

2.1.5 Concreto usinado, fck = 25 MPa CDHU 11.01.130 5,20                 m3 416,28             2.164,66          

2.1.6 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto CDHU 11.16.020 5,20                 m3 82,10               426,92             

2.1.7 Chapisco 1:4 com areia grossa CDHU 17.02.030 86,18               m2 5,87                 505,88             

2.1.8 Reboco CDHU 17.02.220 86,18               m2 12,49               1.076,39          

2.1.9 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos h=2,00 * 114,9m CDHU 34.05.270 229,80             m2 246,70             56.691,66        

2.1.10 Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo CDHU 24.02.270 16,00               m2 615,17             9.842,72          

2.1.11 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal CDHU 54.01.010 159,23                 m2 3,82                     608,26                 

2.1.12 PLANTIO DE GRAMA - ESPÉCIE "ESMERALDA" (inclusive talude) H - 2,00m CDHU 34.02.100 159,23                 m2 13,51                   2.151,20              

2.1.13 Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle CDHU 07.10.020 161,25                 m3 6,18 996,53                 

2.1.14
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO fck 25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - e=6 cm (120,9m X 2,5m)
SINAPI 94991 18,14                   m3 661,35                 11.993,58            

2.1.15 Meio tubo de concreto, DN= 200mm CDHU 46.12.340 7,35                     m 31,35                   230,42                 

2.1.16 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas CDHU 49.06.020 1,47                     m2 1.230,27              1.808,50              

2.1.17 Meio tubo de concreto, DN= 400mm - Muro fundo CDHU 46.12.220 68,00               m 74,35               5.055,80          

2.1.18 Meio tubo de concreto, DN= 600mm - Muro Arrimo CDHU 46.12.240 49,80               m 130,40             6.493,92          

2.1.19 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas  CDHU 49.06.020 4,50                 m² 1.230,27          5.536,22          

2.1.20 Dreno com pedra britada CDHU 08.05.100 17,38               m³ 118,67             2.061,89          

2.1.21 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m CDHU 08.05.180 139,00             m2 18,26               2.538,14          



B.D.I. ADOTADO : 20,34%

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS (MAT+MO) CÓDIGO QUANT. UNID.

SINAPI / CDHU UNITÁRIO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: SALDO REMANESCENTE DA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE - BAIRRO RESIDENCIAL DOS LAGOS

VALORES (R$)

 LOCAL: AV. LUCIA APARECIDA G. LALA- RESIDENCIAL DOS LAGOS     

DATA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 05/2022 / BOLETIM CDHU 186 - Não desonerada

2.1.22 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm CDHU 08.06.080 14,00               m 39,91               558,74             

2.1.23 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm CDHU 49.03.020 2,00                 un 315,43             630,86             

2.1.24 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões CDHU 46.05.040 25,00               m 88,67               2.216,75          

2.1.25 Chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (Proteção das portas) CDHU 16.33.022 33,80               m 106,68             3.605,78          

134.264,42      

2.2 MURO DE ARRIMO

2.2.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa CDHU 12.01.041 102,00             m 73,73 7.520,46          

2.2.2 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto CDHU 07.01.020 10,07               m3 15,63 157,39             

2.2.3 Forma em madeira comum para fundação CDHU 09.01.020 86,14               m2 96,34 8.298,73          

2.2.4 Lastro de pedra britada CDHU 11.18.040 0,51                 m3 145,71 74,31               

2.2.5 Concreto usinado, fck = 25 MPa CDHU 11.01.130 11,99               m3 416,28 4.991,20          

2.2.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 857,52             kg 11,59 9.938,66          

2.2.7 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm CDHU 14.11.231 33,12               m2 103,75 3.436,20          

2.2.8 Chapisco com bianco CDHU 17.02.040 66,24               m2 11,04 731,29             

2.2.9 Emboço comum CDHU 17.02.120 66,24               m2 20,75 1.374,48          

2.2.10 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm CDHU 49.03.020 2,00                 un 315,43 630,86             

2.2.11 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm CDHU 08.06.080 5,10                 m 39,91 203,54             

2.2.12 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m CDHU 08.05.180 74,52               m² 18,96 1.412,90          

2.2.13 Dreno com pedra britada CDHU 08.05.100 8,28                 m³ 118,67 982,59             

2.2.14 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões CDHU 46.13.020 41,40               m 20,77 859,88             

2.2.15 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação CDHU 32.17.030 80,73               m2 13,45 1.085,82          

2.2.16 Tinta impermeabilizante, inclusive preparo CDHU 33.10.050 41,40               m2 30,26 1.252,76          

42.951,07        

2.3 MURO DE VEDAÇÃO FUNDO

2.3.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa CDHU 12.01.041 160,00             m 73,73 11.796,80        

2.3.2 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto 0,30x0,35x81,06 CDHU 07.01.020 8,52                 m3 15,63 133,17             

2.3.3 Forma em madeira comum para fundação CDHU 09.01.020 56,74               m2 96,34 5.466,33          

2.3.4 Lastro de pedra britada CDHU 11.18.040 0,49                 m3 145,71 71,40               

2.3.5 Concreto usinado, fck = 25 MPa CDHU 11.01.130 9,30                 m3 416,28 3.871,40          

2.3.6 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto CDHU 11.16.020 9,30                 m3 82,10 763,53             

2.3.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 823,05             kg 11,59 9.539,15          

2.3.8 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm CDHU 14.11.231 162,12             m2 103,75 16.819,95        

2.3.9 Chapisco com bianco CDHU 17.02.040 324,24             m2 11,04 3.579,61          

2.3.10 Emboço comum CDHU 17.02.120 324,24             m2 20,75 6.727,98          

2.3.11 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação CDHU 32.17.030 149,96             m2 13,45 2.016,96          

2.3.12 Tinta impermeabilizante, inclusive preparo CDHU 33.10.050 324,24             m2 30,26 9.811,50          

2.3.13 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50cm SINAPI 94228 81,06               m 110,13 8.927,14          

79.524,92        

2.4 ADEQUAÇÃO SALA ODONTOLOGICA

2.4.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C CDHU 14.10.111 1,60 m² 75,54 120,86             

2.4.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa CDHU 12.01.021 4,00 m 62,42 249,68             

2.4.3 Concreto usinado, fck = 20 MPa CDHU 11.01.100 0,24 m³ 398,63 95,67               

2.4.4 Armadura em tela soldada de aço CDHU 10.02.020 4,01 kg 14,16 56,78               

2.4.5 Forma em madeira comum para fundação CDHU 09.01.020 0,78 m² 96,34 75,15               

2.4.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 3,90 kg 11,59 45,20               

2.4.7 Chapisco 1:4 com areia grossa CDHU 17.02.030 10,08 m² 5,87 59,17               

2.4.8 Reboco CDHU 17.02.220 10,08 m² 12,49 125,90             

2.4.9 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) CDHU 13.01.130 1,84 m² 149,64 275,34             

2.4.10 Portão de ferro perfilado, tipo parque CDHU 34.05.320 2,30 m² 842,32 1.937,34          

2.4.11 Tubo de pvc rígido soldável marron, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões CDHU 46.01.020 6,00 m 31,72 190,32             

2.4.12 Tubo de PVC rígido PxB  ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões CDHU 46.03.038 6,00 m 51,73 310,38             

2.4.13 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm CDHU 32.15.030 1,84 m² 75,73 139,34             

2.4.14 Argamassa de regularização e/ou proteção CDHU 17.01.020 0,06 m³ 731,82 43,91               

3.725,04          

2.5 REFORÇO BASE RESERVATÓRIO

2.5.1 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa CDHU 10.01.040 15,35 KG 11,59 177,91             

2.5.2 Forma em madeira comum para fundação CDHU 09.01.020 1,80 M2 96,34 173,41             

2.5.3 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa CDHU 11.03.090 0,18 M3 459,4 82,69               

2.5.4 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, ( PERFIL I W 200 x 15,00) CDHU 15.03.030 225,00 KG 18,47 4.155,75          

2.5.5 Base de madeira reservatório Composição 4,00 M2 48,91 195,64             

4.785,40          

2.6 LOGICA E TELEFONIA

2.6.1 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm CDHU 38.19.030 54,00 M 17,34 936,36             

2.6.2 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm CDHU 38.19.040 3,00 M 19,36 58,08               

2.6.3 Condulete metálico de 3/4´ CDHU 40.06.040 20,00 CJ 37,26 745,20             

2.6.4 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm CDHU 66.08.111 1,00 UN 1.547,08 1.547,08          

2.6.5 Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm CDHU 69.20.210 2,00 UN 110,95 221,90             

2.6.6 Calha de aço com 8 tomadas 2P+T ‐ 250 V, com cabo CDHU 69.20.230 1,00 UN 91,57 91,57               

2.6.7 Patch panel de 24 portas ‐ categoria 6 CDHU 69.09.260 2,00 UN 781,77 1.563,54          

2.6.8 Patch panel, 24 portas, categoria 5E Sinapi - 39594 1,00 UN 370,45 370,45             

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



B.D.I. ADOTADO : 20,34%

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS (MAT+MO) CÓDIGO QUANT. UNID.

SINAPI / CDHU UNITÁRIO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: SALDO REMANESCENTE DA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE - BAIRRO RESIDENCIAL DOS LAGOS

VALORES (R$)

 LOCAL: AV. LUCIA APARECIDA G. LALA- RESIDENCIAL DOS LAGOS     

DATA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 05/2022 / BOLETIM CDHU 186 - Não desonerada

2.6.9 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps CDHU 66.20.225 1,00 UN 2.606,80 2.606,80          

2.6.10 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m ‐ RJ‐45 / RJ‐45 ‐ categoria 6A CDHU 69.09.250 36,00 UN 63,44 2.283,84          

2.6.11 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 CDHU 39.18.126 610,00 M 9,19 5.605,90          

2.6.12 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U CDHU 66.20.170 4,00 UN 46,94 187,76             

2.6.13 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa CDHU 40.04.096 36,00 UN 72,15 2.597,40          

2.6.14 Central PABX 4 linhas e 12 ramais COTAÇÃO 1,00 UN 2.015,00          2.015,00          

20.830,88        

SUBTOTAL SERVIÇOS ADICIONAIS (SEM BDI) (R$) 286.081,73      

TOTAL GERAL (SEM BDI) (R$) 729.946,69      

BDI ADOTADO= 20,34% 148.471,16      

TOTAL GERAL (COM BDI) 878.417,85      

ENG° CIVIL LEONARDO DA SILVA GRANZIERA

EDMAR OLIVEIRA DE SOUZA AUTOR DO ORÇAMENTO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SUPERVISOR DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SUBTOTAL


