
Data Base: AGOSTO 2022 - Boletim CDHU 187

ITEM CÓDIGO CDHU DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) UNID. QUANT.
VALOR 
UNIT.

TOTAL (R$)

1. TERRAPLENAGEM DA RUA ALBERTO SUZIGAN
1.1 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 1,00 804,10 804,10                 

1.2 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas (RUA) M2 2.520,00 1,83 4.611,60              

1.3 02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 

M2 2.520,00 4,39 11.062,80            

1.4 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 1.149,98 17,31 19.906,23            

1.5 07.06.010 Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha M3 60,53 268,21 16.233,54            

1.6 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície (FAIXA DE TALUDE) M2 143,55 3,82 548,36                 

TOTAL DO ITEM 1 53.166,64            

2. RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE ÁREA DA PEDRONA
2.1 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 1,00 804,10 804,10                 

2.2 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 331,50 17,31 5.738,27              

2.3 11.18.040 Camada filtrante pedra britada M3 331,50 164,51 54.535,07            

2.4 07.12.030 Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 331,50 14,13 4.684,10              

2.5 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 2.545,90 17,31 44.069,53            

2.6 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 2.545,90 5,36 13.646,02            

2.7 05.10.022
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até 
o 5° km

M3 2.545,90 14,41 36.686,42            

2.8 07.12.030 Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 2.545,90 14,13 35.973,57            

2.9 46.12.210 Meio tubo de concreto, DN= 300mm M 94,00 64,28 6.042,32              

TOTAL DO ITEM 2 202.179,38          

TOTAL (R$)

BDI 19,60% (R$)

TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$)
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Santo Antônio de Posse, 05 de dezembro de 2022.
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OBRA: TERRAPLENAGEM DA RUA ALBERTO SUZIGAN e RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE ÁREA DA PEDRONA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

255.346,02

50.047,82


