PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

OBRA: TERRAPLENAGEM DA RUA ALBERTO SUZIGAN e RECOMPOSIGAO DE TALUDE AREA DA PEDRONA

PLANILHA ORGAMENTARIA
Data Base: AGOSTO 2022 - Boletim CDHU 187

. - ~ VALOR
ITEM |CODIGO CDHU|DESCRIGAO DOS SERVICOS (MATERIAL E MAO DE OBRA) UNID. QUANT. UNIT TOTAL (R$)
1. TERRAPLENAGEM DA RUA ALBERTO SUZIGAN
1.1 02.01.180 Banheiro quimico modelo Standard, com manutenc&o conforme exigéncias da CETESB UNMES 1,00 804,10 804,10
1.2 02.10.060 Locagéo de vias, calgadas, tanques e lagoas (RUA) M2 2.520,00 1,83 4.611,60
13 02.09.040 L!mpe;a~mecanlzada do terreno, inclusive troncos até .15 cm d’e didmetro, com caminh&o a M2 2.520,00 439 11.062,80
disposicéo dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
1.4 07.01.020 |Escavacdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto M3 1.149,98 17,31 19.906,23
1.5 07.06.010 Escavagdo e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidraulico, em rocha M3 60,53 268,21 16.233,54
1.6 54.01.010 Regularizagéo e compactagdo mecanizada de superficie (FAIXA DE TALUDE) M2 143,55 3,82 548,36
TOTAL DO ITEM 1 53.166,64
2. RECOMPOSIGCAO DE TALUDE AREA DA PEDRONA
2.1 02.01.180 Banheiro quimico modelo Standard, com manutencéo conforme exigéncias da CETESB UNMES 1,00 804,10 804,10
2.2 07.01.020 |Escavacdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto M3 331,50 17,31 5.738,27
2.3 11.18.040 Camada filtrante pedra britada M3 331,50 164,51 54.535,07
24 07.12.030 Compactagdo de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 331,50 14,13 4.684,10
2.5 07.01.020 Escavagao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto M3 2.545,90 17,31 44.069,53
2.6 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria M3 2.545,90 5,36 13.646,02
— 0 - — — - = -
27 05.10.022 l’rsa?ipmorte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao para distancias superiores ao 3° km até M3 2.545,90 14,41 36.686,42
2.8 07.12.030 Compactagdo de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 2.545,90 14,13 35.973,57
2.9 46.12.210 Meio tubo de concreto, DN= 300mm M 94,00 64,28 6.042,32
TOTAL DO ITEM 2 202.179,38
TOTAL (R$) 255.346,02
BDI 19,60% (R$) 50.047,82
TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$) 305.393,84

Santo Antonio de Posse, 05 de dezembro de 2022.
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