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Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio de Posse — SP
Secretaria de Saneamento
Praca Chafia Chaib Baracat, 351 — Vila Esperanca
CEP: 13831-024 - Santo Antonio de Posse — SP

Tel.: (19) 3896-9000 - CNPJ: 45.331.196/0001-35

shey A bE . - . PREFEITURA MUNICIPAL
SANBAMBRTE Obra: Diques de conteng&o - 77,09 m? prazo de obra: 90 dias DE SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
Local: ETA Saudade -
DATA BASE DOS PRECOS: CPOS -188 - valores com desoneragdo
VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAQAO QUANT. UN.
(s/ BDI) (c/ BDI) (s/ BDI) (c/ BDI)
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CDHU 02.02.130 I:ocaga? L.‘Je container tipo escritdrio com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - 3,00 | UNMES 1.183,49 1.439.95 3.550,47 4.319,85
4rea minima de 13,80 m?
1.2 CDHU 02.09.040 Ll.mpez.a~mecan|zada do terreno, inclusive troncos até 1.5 cm dé didmetro, com caminhdo a 77,09 M2 436 530 336,10 408,56
disposi¢do dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
subtotal 4.728,41
2 INFRA ESTRUTURA
2.1 CDHU 02.10.020 |Locagdo de obra de edificagdo 77,09 M2 15,47 18,82 1.192,55 1.450,79
2.2 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada 4,00 M3 160,61 195,41 642,44 781,64
2.3 CDHU 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado 4,00 M3 651,74 792,97 2.606,96 3.171,88
2.4 CDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagdo 11,00 M2 90,76 110,42 998,36 1.214,62
2.5 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 1.693,76 KG 11,98 14,57 20.291,24 24.678,08
2.6 CDHU 11.16.060 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 22,00 M3 98,28 119,57 2.162,16 2.630,54
2.7 CDHU 11.01.170 |Concreto usinado, fck =35 MPa 22,00 M3 484,14 589,05 10.651,08 12.959,10
subtotal 46.886,65
3 ALVENARIA DE ELEVAGCAO
3.1 CDHU | 14.11.231 [Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B 7920 M2 103,76] 126,24 8.217,68| 9.998,08
subtotal 9.998,08
4 IMPERMEABILIZACAO
4.1 CDHU ‘ 32.17.030 ‘Impermeabilizagéo em argamassa polimérica para umidade e agua de percolagdo 23,15 ‘ M2 12,63‘ 15,36‘ 292,38‘ 355,58
subtotal 355,58
5 REDE DE AGUA FRIA
5.1 CDHU | 46.01.050 |Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN=50 mm, (1 1/2’), inclusive conexdes 500 M 51,44 62,58 257,20| 312,90
subtotal 312,90
6 REVESTIMENTO
6.1 CDHU 17.02.020 |Chapisco 154,30 M2 6,29 7,65 970,54 1.180,39
6.2 CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster 154,30 M2 24,00 29,20 3.703,20 4.505,56
6.3 CDHU 17.01.020 |Argamassa de regulariza¢do e/ou protegdo 7,71 M3 734,92 894,17 5.666,23 6.894,05
subtotal 12.580,00




Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio de Posse — SP
Secretaria de Saneamento
Praca Chafia Chaib Baracat, 351 — Vila Esperanca
CEP: 13831-024 - Santo Antonio de Posse — SP

V Tel.: (19) 3896-9000 - CNPJ: 45.331.196/0001-35
GRETARLA F ) N . PREFEITURA MUNICIPAL
SANBAMBRTE Obra: Diques de conteng&o - 77,09 m? prazo de obra: 90 dias DE SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
Local: ETA Saudade -
DATA BASE DOS PRECOS: CPOS -188 - valores com desoneragdo
VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO QUANT. UN.
(s/ BDI) (c/ BDI) (s/ BDI) (c/ BDI)
7 PINTURA
7.1 CDHU 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo 15430 | M2 | 27,85 33,88 4.297,25 5.227,68
subtotal 5.227,68
TOTAL GERAL = 80.089,30
Fornecimento de material, mao de obra e equipamentos
DATA BASE DOS PRECOS: CPOS -188 - valores com desoneragao Data: 20/01/2023
Eng. Regis Totti Seben BDI= 21,67% (valor calculado conforme acordé&o 2622/2013 - TCU)

CREA 0601338843




